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OPIS TECHNICZNY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1 Czes¢ opisowa
1.1 Przedmiot opracowania i zakres przedsiewziecia
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego pod nazwa:

»Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ew. nr 203 i przebudowa drogi wewnetrznej na dziatlce ew. nr 207 w
miejscowosci Laziska”

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie rob6t budowlanych
w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do :

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych,

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1.2 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy ul. Sportowej i przebudowy ul. Krétkiej w miejscowosci
taziska.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Oronsko. Zakres inwestycji
obejmuje ulice Krétkg oraz ulice Sportowg . Dlugos$¢ odcinka projektowanego wynosi: ulica Krétka 171mb, ulica Sportowa
175mb .

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny.

Przedmiot zaméwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; sktada sie z dwdch czesci:
1. opracowanie dokumentaciji projektowe;:
branza drogowa,
branza elektroenergetyczna — oswietlenie uliczne,
branza sanitarna,
branza sieciowa (usuniecie kolizji lub zabezpieczenie sieci).
2. wykonanie prac na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych:
budowa drogi wewngtrznej — ul. Sportowa,
przebudowa drogi wewnetrznej ul. Krétka,
budowa odwodnienia,
budowa oswietlenia ulicznego,
budowa miejsc postojowych przy ul. Sportowej
e przebudowa / zabezpieczenie istniejacych sieci.
Zaméwienie obejmuje:
Sporzadzenie dokumentacji:
e sporzadzenie projektu koncepcyjnego,
e  sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich niezbednych branz,
e sporzgdzenie projektow wykonawczych wszystkich niezbednych branz,
e opracowanie szczeg&towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét
budowlanych,
opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
przygotowanie przedmiaréw robot (dotyczy wszystkich branz) — spetniajacych nastepujace wymagania: w kolumnie
,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegGtowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t. Przedmiary robdt winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robdt,
wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,
wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizaciji ruchu na czas robét,
opracowanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz,
pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnieri dokumentacji, koniecznych do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (np. decyzja Srodowiskowa, pozwolenie
wodnoprawne),
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uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych;

przekazanie Zamawiajacemu cato$ci opracowanej dokumentaciji w formie papierowej i cyfrowej (na noniku CD - 2
egz.), w formatach pdf i edytowalnych np, doc, xIs, ath, dwg.

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym:

uzgodnienie projektu budowlanego wszystkich niezbednych branz oraz zatwierdzenie projektu statej organizacii
ruchu,

zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami,

przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnej decyzji legalizacii
robot.

Nadz6r autorski:

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okre$lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej pojawiajacych sie w toku
realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegdtdw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwoci w tym zakresie w toku realizacji
inwestyciji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajacego,
biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie
w toku realizacji robét watpliwo$ci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon, mail lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/iw dokumentacji projektowe:

1.2.1

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu gospodarowania odpadami,

wykonanie rob6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw, po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét,

odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét drogowych,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na no$niku CD oraz
w formie papierowej zatwierdzonej w osrodku dokumentaciji geodezyjnej wtasciwym dla prowadzonych prac,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru badZ przedstawiciela Zamawiajacego

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe
z Wykonawcy robét, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami, potwierdzonych podpisem kierownika budowy,

przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcey drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu .

Roboty bedg polegaty na budowie ul. Sportowej i przebudowie ul. Krétkiej w miejscowosci taziska.

Roboty obejmuja;
przebudowe ul. Krétkiej — ok. 171mb
o jezdnia o szerokosci 5,00m,
o  chodnik istniejacy,
o  zjazdy indywidualne na posesje 0 szer. 5m z skosami najazdowymi 1,5:1,5
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o jednostronne pobocze o szerokosci 0,75m,
o budowa rowu krytego.
budowa ulicy Sportowej— ok. 175 mb,
o jezdnia o szeroko$ci 4,50m,
o pobocza o szerokosci 0,75m,
o chodnik istniejacy,
o budowa rowu krytego,
o budowa miejsc postojowych.
odwodnienie korpusu drogowego ,
budowe oswietlenia ulicznego,
przebudowa kolizji / zabezpieczenie sieci (wg pozyskanych warunkow technicznych).

Ulica Krétka — parametry projektowe i docelowe:

- Klasa techniczna drogi - D

- Predkos$¢ projektowa Vp =30 km/h

- Przekroj 1x2

- Szeroko$¢ jezdni 5,00 m (2x2,50m)

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% na catej dtugo$ci spadek na pobocze
- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchni¢ 100 kN

- Kategoria ruchu KR 2

Ulica Sportowa — parametry projektowe i docelowe:

- Klasa techniczna drogi - D

- Predkos$¢ projektowa Vp =30 km/h

- Przekroj 1x2

- Szeroko$¢ jezdni 4,50 m (2x2,25m)

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% na catej dtugo$ci spadek na pobocze
- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchni¢ 100 kN

- Kategoria ruchu KR 2

1.2.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.21  Stan istniejacy

Charakterystyka ogolna

Oceny istniejgcego uktadu drogowego oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie oraz
otrzymanych materiatow wyjsciowych.

Droga wewnetrzna na projektowanym odcinku przebiega przez teren réwninny. Otoczenie stanowig tereny zabudowy oraz
tereny zielone.

Charakterystyka szczego6towa

Droga nie posiada ograniczer dostepnosci. Droga nie posiada trasy zastepczej o kierunku réwnolegtym dla przejecia ruchu
lokalnego.

Na terenie inwestycji zaobserwowano ubogg warstwe krzewow oraz nieliczne drzewa przeznaczone do wycinki.

Charakterystyka ruchu
Zaktada sie gtéwnie udziat w ruchu samochodéw osobowych z dopuszczeniem sporadycznego ruchu ciezarowego.

Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce

W ciggu drogi gminnej wystepuije infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci energetyczne,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu 0 wytyczne inwestora.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do strefy ochrony konserwatorskie;.

Wplyw eksploatacji gorniczej
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W rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest obszaréw predysponowanych do wystapienia ruchéw masowych,
tektonicznych czy innych proceséw geodynamicznych. Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach
obszaru eksploatacji gbrniczej.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy
zastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne
oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie budowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywow Srodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych - tylko na stacji paliw wyposazonej we wilasciwe
zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochoddéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substanciji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wysScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych
magazyndw paliwa, smaréw itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, asfalt) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie $ciekow i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekéw i sktadowisk odpadéw,
przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynno$ci,

- skladowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pozniejszy jej
odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sig¢ rozwigzar chronigcych Srodowisko — brak potrzeby. Prace beda
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenistwa i higieny pracy.

W zwiazku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie
ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny — nie prognozuje sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych konieczno$¢ stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Warunki gruntowo wodne okreslone na podstawie badan geotechnicznych

Warunki gruntowo wodne podtoza gruntowego do celéw budowlanych oraz kategorie geotechniczng okreslono w opinii
geotechnicznej.

1.2.2.2 Wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementow.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,
e opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie,
uzyskanie prawomocnej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j,
opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
opracowania informacji BiOZ,
opracowania harmonogramu realizacji prac,
uzyskania wymaganych warunkdw, uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
petnienia obowigzkdéw nadzoru autorskiego,
zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robét przez uprawnionego
geodete,
e zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér nad przebudowa ze
strony wiascicieli sieci (w przypadku zaistnienia koniecznosci).
e utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw
od daty przejecia terenu budowy,
e zapewnienia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas robot: projekt,
wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
e  zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego.
Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce
posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zawodowym.
Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla 0s6b trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia obcigzajg Wykonawce.
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1.2.3  Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazac alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego
z obstugg terenéw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publicznej nieruchomos$ci potozonych wzdtuz drogi.
Projektowane urzadzenia zabezpieczajace przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.
1.2.3.1  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu
zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym
w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek budowany odcinek drogi gminne;
na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie
zgodnosci z PFU i obowigzujacym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU
oraz dokumentdw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiada¢ bedzie wymaganiom w niniejszym
PFU i w dokumentach, do ktorych PFU sig odwotuje.
Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak aby spetnione byly wymagania okreslone w art. 5 Ustawy
Prawo budowlane w zakresie:

—  bezpieczenstwa konstrukgj,

—  bezpieczenstwa pozarowego,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— usuwania wody opadowej i odpaddw,

—  mozliwosci utrzymania wkasciwego stanu technicznego,

—  warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ochrony ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

— ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

— odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

—  poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym

zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

—  warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.
Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego. W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska
zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw
czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikdw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie
robdt zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecno$ci urzadzen obcych na wiasny koszt i ponie$¢ koszty
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢
inwentaryzacje stanu istniejacego na wiasny koszt.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa, jezeli spetnienie warunkéw technicznych wymagato by konieczno$ci pozyskania gruntow
poza istniejacym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres zgodny
Z wymaganiami Zamawiajacego liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

1.2.3.2 Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

—  skrécenie czasu przejazdu samochodow,

—  podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  polepszenie warunkow ruchu,

— zmniejszenie dla mieszkancow i Srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegolnosci:

—  Uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych klasie D,

—  Uzyskanie nosnosci jezdni 100 kN/o$,

1.2.3.3  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem.
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W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujg nastepujace
wymagania:

— Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdt,

— W treSci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i wymagania dotyczace
materiatdéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

— W drugiej kolejno$ci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) przy
czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania
dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub
ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

— W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowaé sie wytycznymi
wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzieri opracowania
STWIORB,

—  Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego z projektu
wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, ktore majq spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny byé podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

— W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie na zapisach
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robot
i zwigzanych z nimi badan.

1.24  Szczegolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.24.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Materiaty z rozbiérki wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach.

1.24.2 Wycinka drzew i krzew6w z pasa drogowego kolidujacych z inwestycja.
Usuniecie drzew, karp i krzewow nalezy wykona¢ w oparciu o Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsigwzieciem. W
przypadku braku kolizji z istniejaca zielenig, o$wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci sporzadzenia inwentaryzacii.

1.24.3  Wykonanie organizacji ruchu na czas robét
W zakresie wykonania organizacji na czas ruchu Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:

—  Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

—  Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen BRD na czas robét ktore obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego demontaz po
zakonczeniu robét.

—  Opracowanie nalezy wykonaé zachowujac ciggtos¢ ruchu lokalnego, a nastepnie uzyska¢ zatwierdzenie przez
zarzadce ruchu.

1.24.4  Wykonanie robot ziemnych

Materialy w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowacé sie grupa nosnosci G1.
Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okre$lone w PN-S-02205 :1998
z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni rob6t ziemnych 1,2m; 1s=0,97 —
warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2m,

- wskaznik nosnosci CBR = 20%.

1.24.5 Wykonanie budowy/przebudowy ulicy Krotkiej i Sportowej

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi o nosnosci 100 kN/o$ i uzyskania
kategorii ruchu KR2. Zamawiajgcy wymaga, by droga po budowie posiadata szeroko$¢ nawierzchni 5,00 m (ulica Krétka)
oraz 4,50 (ulica Sportowa) wraz z normowymi poszerzeniami (jesli sa wymagane). Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢
zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.).

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z zapisami przedstawionymi w Katalogach typowych konstrukcji
nawierzchni. Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenhstwa ruchu drogowego.
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Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetnia¢ minimalne parametry okreslone w rozwigzaniach
typowych konstrukcji. Zamawiajagcy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni  metodami
mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania,
ze trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukgji.
Projektowanie nalezy wykonac przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkow oraz uwzgledni¢ wszelkie ryzyka.

UWAGA:

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnie obowiazujacych
katalogow, przepiséw, norm i rozporzadzen oraz w wyniku szczegoétowego rozpoznania istniejacych warunkow
gruntowych i innych uwarunkowan terenowych.

1.24.6  Wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Budowa zjazdéw obejmuje zjazdy oznaczone na planie zagospodarowania terenu oraz wszystkie przylegte dziatki.

Budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazddéw oraz sprawny przeptyw woéd
opadowych.

Szerokos¢ zjazdow nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepisow.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacii
zadania.

1.24.7 Wykonanie chodnikéw

Na terenie inwestycji wystepuja istniejace chodniki. Zaktada sie jedynie przebudowe chodnikéw na koricu opracowania

ul. Sportowej

1.24.8 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych (min.
0,5%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody z jezdni. Urzadzenia do powierzchniowego
odwodnienia pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody. Zamawiajacy nie dopuszcza
zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

1.24.9 Wykonanie kanatu technologicznego
Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wykonania kanatu technologicznego.

1.2.4.10 Wykonanie oswietlenia ulicznego

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie wykonanie energooszczednego oswietlenia ulicznego. O$wietlenie nalezy
zaprojektowa¢ oraz wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wymagane minimalne natezenie $wiatta to 10lux dla
ciggoéw pieszych i 30lux dla przej$¢ dla pieszych. Wszystkie oprawy wykonaé jako energooszczedne typu LED. Wymagania
dotyczace oswietlenia drogi muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 13201:2007.

1.2.411 Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujacych z przebudowg
drogi, zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowa (w przypadku wystapienia). Sporzadzona przez Wykonawce
aktualna mapa do celdéw projektowych winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace z przebudowa, zinwentaryzowane
i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych
ze strony gestorow sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi Gestordw sieci.

1.2.412 Docelowa organizacja ruchu.

Nalezy wykonac¢, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizaciji ruchu.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakéw i tablic drogowych oraz montaz
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytacznie znakow nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych
materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Znaki drogowe, latarnie powinny by¢ oznaczone kontrastowymi pasami (zalecany kolor z6tty) lub inny kolor o kontrascie
powyzej 50%. Szeroko$¢ pasdéw 15 cm umieszczone na wysoko$ciach liczonych od gruntu: - 15 cm, 40 ¢cm, 135 cm, 160 cm.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,SzczegGtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181
z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 1).

1.2.4.13 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

Znaki drogowe, latarnie powinny by¢ oznaczone kontrastowymi pasami (zalecany kolor z6tty) lub inny kolor o kontrascie
powyzej 50%. SzerokoS¢ paséw 15 cm umieszczone na wysoko$ciach liczonych od gruntu: - 15 cm, 40 cm, 135 cm, 160 cm.
Na drodze mozna umieszczaé urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wiaéciwie oznaczone, dla ktorych:
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- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z odpowiednig normg lub aprobatg —
w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeristwa.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace elementy:

- nie przewiduje si¢ dodatkowych elementdow.

1.2.4.14 Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.
1.3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.3.1  Wymagania materiatowe.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

1.3.2 Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych
pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed
uptywem okresu gwarancji jezdnia musi spetnia¢ wymagania odno$nie réwnos$ci i nosnosci.

1.3.3 Wymagania do dokumentacji

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe, ktdre powinny byé
podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego
sprawdzenia materiatéw wyjSciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie opracowania projektu
dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych w PFU.

Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zatgczonych ogoinych rozwigzan projektowych i ich uscislenia w stopniu
wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych. W szczegdinosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych
w PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

- koordynaciji z przedsigwzigciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- o$wietlenia drogi,

- warunkdw geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony $rodowiska i warunkéw zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji $rodowiskowej,

- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatah Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja wielobranzowych rozwigzan
projektowych, ktora Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian
i uszczegotowien jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan zataczonych do PFU. Po przedtoZzeniu materiatu Zamawiajacy
podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych.

Przed ostatecznym ztozeniem dokumentacji, Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajacym zaproponowane
rozwigzania i uzyska¢ pozytywna opinie¢ Inwestora.

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w Ustawie
Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacija projektowg,
budowlang wszystkich rodzajow robét budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym
celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu polegajace réwniez na
wycince zieleni i rozbiérce obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami
opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia do projektu state]
organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktére mogq mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe
ksztattowanie projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegdinosci w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego,
stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz za$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7
ustawy Prawo budowlane.
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Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje branza
drogowa, teletechniczna, sanitarna, elektroenergetyczna, ewentualnie inne jezeli bedg konieczne. Dokumentacja projektowa
wykonawcza powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzg
projektu. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych
branz. Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb sporzadzi dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidtowe wykonanie
zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia w/w opracowania 0 zagadnienia
istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane obiekty, instalacje
i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa rob6t materiaty, ktore byly potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizaciji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzjq zatwierdzajacq wydang przez
zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
poZniejszymi zmianami,

4. Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robédt i kosztorysy dla wszystkich branz i wszystkich robot
objetych dokumentacjg projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan projektowych, ktére otrzymat od
instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zatgczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie
dodatkowych egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomigdzy Wykonawcg,
a Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty powinna sktada¢ sie z nastepujacych opracowan
i projektow:

- Projekty budowlane i wykonawcze wszystkich niezbednych branz,

— Wymagane opinie i uzgodnienia dokumentacji projektowej,

— Projekt statej organizaciji ruchu,

— Projekt czasowej organizaciji ruchu,

— Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla w/iw branz,

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Decyzje/zadwiadczenie umozliwiajgce realizacje robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji elektronicznej na nosnikach CD.
1.3.4 Wymagania do realizacji zadania

1.3.41 W odniesieniu do przygotowania terenu (robét)

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiérki nawierzchni i ich obwiedni
(nadajace sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Pozyskane w trakcie robdét materiaty rozbiérkowe,
nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Pozyskanie i wynajem placu budowy nalezy po stronie Wykonawcy robét.

1.3.4.2  Ogdine warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych
robot.
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym gwarantujgcym wykonanie przedmiotu
zamowienia w terminie okre$lonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robt.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca rob6t przed opracowaniem
projektu czasowej organizacji ruchu wystapi do Inwestora o wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowe;
organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robét budowlanych,
zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich,
ochrone Srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac wymagania odpowiednich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie
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z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacq
kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegoinosci poddane:
— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robét budowlanych —
w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
— sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametréw
oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
— jako$¢ wykonania robét i doktadno$¢ montazu,
— prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia,
Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowier umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
— odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér koncowy,
— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na
zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe (podane w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. W przypadku gdy nie mozna byto przewidzie¢ robdt dodatkowych na etapie sktadania oferty, nalezy wycenic je
korzystajac z odpowiednich Katalogéw Naktadéw Rzeczowych i cennika Sekocenbud.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich
rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich, ochrony Srodowiska, czasowa organizacja
ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczefistwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osbb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych
z budowa itp.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje
powykonawcza,
1.3.4.3  Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcéw sieci o przystapieniu do wykonywania robét co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne regulacje urzadzer podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli
lub zarzadcow sieci.
Wykonawca powinien przewidzieC ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen naziemnych instalacji
podziemnych, znajdujacych sie w jezdni budowanych odcinkéw drog.
1.3.44 W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty, dostosowaé wigczenia elementéw remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni jezdni.
1.4 Wytyczne do opracowan branzowych
1.41 Wymagania do realizacji zadania
Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje budowe/przebudowe drég wewnetrznych, powigzania sytuacyjnego,
wysoko$ciowego i konstrukcyjnego budowanego odcinka z istniejgcym zagospodarowaniem terenu dla zapewnienia
swobodnego odptywu wod opadowych w tym:
— jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m ul. Krétka oraz 4,50m ul. Sportowa
— wykonanie miejsc postojowych utwardzonych z kostki betonowej przy ulicy Sportowe;j,
— wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego,
— budowe rowu krytego,
— budowe o$wietlenia ulicznego,
— przebudowe/zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu,
— regulacje wysoko$ciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego, uporzadkowanie
terenu inwestycji.
W planie i w profilu elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do istnigjgcych rzednych wysoko$ciowych
istniejacych nawierzchni, a takze do niwelety drdg sasiednich.
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1.4.1.1  Wymagania zwigzane z budowa drogi
W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t w taki sposob, by spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych norm i spetieniem szczegétowych
zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podiuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny),
zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas
realizacji prac i po ich zakoriczeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw, prob, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia,
zgodnie z wykonang Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.
W szczegdlno$ci powinny by¢ spetnione wymogi jako$ciowe w zakresie:

— rzedne wysokoSciowe,

— réwnos$¢ podiuzna,

— réwnos$¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne,

— wlasciwosci antyposlizgowe.
Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego i zrealizowane zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych
zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
Zalecane warstwy konstrukcyjne:
Jezdnia, zjazdy, skrzyzowania, miejsca postojowe - kategoria ruchu KR2:

Konstrukcja nr 1

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm 4cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 8cm 8cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 22cm
4. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25% 22cm
5. istniejace podtoze gruntowe G2 lub wzmocnione do G2 -
suma  56cm

Konstrukcja nr 2

miejsca postojowe

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8cm 8cm
2. warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
3. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 22cm
4. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25% 22cm
5. istniejace podtoze gruntowe G2 lub wzmocnione do G2 -
suma 57cm

Prace rozbiérkowe:
— materialy nalezy zutylizowac na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawg o odpadach.
Roboty ziemne:
— zaleca si¢ zbilansowanie rob6t ziemnych.
Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego:
— oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii 2-giej generacii.
— oznakowanie drogowe poziome — cienkowarstwowe.
— wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Szczegbtowe wymagania dla materiatdw zawrzeC w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
1.4.2 Wytyczne dla odwodnienia
Odwodnienie powierzchniowe realizowane ma by¢ poprzez zapewnienie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych
jezdni (spadek od kraweznika). Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do muld trawiastych, rowéw otwartych lub
kanalizacji deszczowe;.

1.4.21  Okreslenie jakosci wod
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika musza, speinia¢ warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.1311) w sprawie substancji szczeg6inie szkodliwych
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dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
Normy wynosza;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuije sie ilosci substanciji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz stezenie
weglowodordw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktérg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen ekologicznych —
przyjeto, iz stezenie weglowodordw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy proporcii jak
nizej:
Ropopochodne: SEEN < 15:50
1.4.3  Wytyczne dla budowy kanatu technologicznego.

Nie projektuje sie kanatu technologicznego.

1.4.4  Wytyczne dla budowy o$wietlenia ulicznego.

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie wykonanie energooszczednego o$wietlenia ulicznego typu LED. Os$wietlenie
nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymagane minimalne natezenie Swiatfa to 10lux
dla ciggéw pieszych i 30lux dla przej$¢ dla pieszych. Wymagania dotyczace o$wietlenia drogi musza by¢ zgodne z norma PN-
EN 13201:2007.

1.4.5 Wytyczne dla przebudowy / zabezpieczenia sieci

W zakresie opracowania znajdujg sie sieci energetyczne, wodociggowe i kanalizacji deszczowej. Zgodnie z wymaganiami
technicznymi wiascicieli sieci, nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ przebudowe / zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
zgodnie z uzgodnieniami z administratorami sieci. Warunki techniczne dotyczace przebudowy do pozyskania przez
projektanta.

Ewentualny projekt wykonawczy zabezpieczenia / przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej powinien zawiera¢ materiaty
graficzne wskazujace lokalizacje kolizji oraz sposdb postepowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien zawiera¢
szczegotowy opis postepowania w likwidacji kolizji. Kolejnos¢ prowadzonych prac zwigzanych z likwidacjg kolizji powinna by¢
Scisle powigzana z etapami robét drogowych.

Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezposrednie sasiedztwo sieci podziemnych nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Wszelkie prace w budowlane w bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci podziemnych (ponizej 0,5m) nalezy wykonywaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli operatoréw sieci. Po zakoriczeniu
prac budowlano-montazowych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie
sieci podziemnych nie moga zaktdca¢ ich pracy. Cato$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie
z wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych.

Odbioru robdt budowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokona¢ komisja powotana przez Inwestora przy
wspdtudziale operatoréw podziemnej infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzonej inwestycji.

1.4.6  Wytyczne dla stalej i czasowej organizacji ruchu

1.4.6.1 Czasowa organizacja ruchu

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzgledni¢ warunki terenowe oraz istniejacy
uktad komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ mieszkancom oraz stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji
poprzez wyznaczenie drogi dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest aby:

— roboty oznakowac znakami odblaskowymi z folii min. Il generacji o jedng grupe wielkosci wigksze niz zastosowane na

danym odcinku drogi,

— projektowane czasowe oznakowanie dostosowac do istniejacych znakéw drogowych w taki sposéb, aby zachowana

byta czytelno$¢ i funkcjonalnos¢ zastosowanych znakow,

— roboty wykonywa¢ etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem robot,

— ruch pieszych pokierowac w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren budowy osobom nieupowaznionym.
Projekt COR nalezy opracowaé¢ w podstawie harmonogramu robét. Zaopiniowany przez wymagane organy opiniujace.
Projekt COR, nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem drogowym.

Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robot, wowczas nalezy przedmiotowy projekt uzgodni¢
z odpowiednimi instytucjami.

1.4.6.2 Stata organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe wykonac z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci minimum 1,25 mm z krawedzig
usztywniong ciagtym podwojnym gieciem na catym obwodzie, licem z folii odblaskowej | /Il generacji, ustawi¢ na nowych
stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej minimum 60,3 mm lub wykorzystac¢
istniejace stupki (za zgoda inspektora nadzoru) zgodnie z projektowang lokalizacjg znakéw. Wielko$¢ projektowanych znakéw
drogowych —$rednie.

Wysoko$¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:
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— min. 2,2m dla oznakowania ustawionego w chodniku lub zieleAcu.
Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materiatdw cienkowarstwowych.
Dla projektu SOR nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR.
Przy skrzyzowaniu ulicy Sportowej z ulicg Spacerowg nalezy wykonaé 4 stojakéw rowerowych typu ,U Amsterdam”.
1.5 Szacunkowe zestawienie zakresu prac

Powierzchnia jezdni, itp przewidzianych do wykonania w zwigzku z budowg wynosi:

— Jezdnia i skrzyzowania -1674,7 m2

— Zjazdy -30,0 m2

— Miejsca postojowe -311,0m2

— Pobocza —-222,0 m2
Diugosci elementow drogi /wyposazenia drogi:

—  Krawezniki -164,0m

— Kanalizacja deszczowa - 243mb kanatu fi 500, 6mb przykanaliku fi 200

— Oswietlenie uliczne — kable -315m

— Rowy -9 m
Inne elementy zagospodarowania terenu:

— Studnie kanalizacji deszczowe;j -9szt

— Wiloty kanalizacji deszczowej -3szt

— Wigczenie do istniejacego systemu KD -3 szt

— Oswietlenie uliczne - latarnie - 13 szt

— Oznakowanie pionowe
— Oznakowanie poziome
—  Stojaki rowerowe -4 szt

2  Czesc informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.
Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z2010r., Nr 113, poz. 759, z p6zniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji,
ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci, gdyz wyklucza sie mozliwo$ci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.
Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany bedzie po zakorczeniu robét
przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
21 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci.
2.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.
Pozyskanie dokumentacii formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji rob6t budowlanych,
organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.
2.3 Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

— PN-EN 13201:2007,

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (Dz.U.2022.176),

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (t,j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1679),
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakoéw i sygnatdéw drogowych (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 2310 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze
zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.). Dz. U. 2 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz.
U.z2018r., poz. 963 ze zm.).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-"Prawo o ruchu drogowym" (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.w sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem - t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 784,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych — (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 2310 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
—Zat. Nr 1-4 - Dz.U. Nr 220,poz. 2181
—  Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia
—  Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia
—  Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia
—  Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzer bezpieczefstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4
do rozporzadzenia.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz.1812
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 2028 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680),
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. (t,j. Dz.U. 2021 poz. 1344)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych
( tj. Dz.U.2019 poz. 1311 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (). Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzn. zm.)

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

— Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych,

— Normy dotyczace budowy drdg i nawierzchni drogowych.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany wiw rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je

w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystapienia

0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej..

24 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi wykonanie sprawdzenia w aspekcie
zgodno$ci zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

— koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

— koszty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg stupkiem betonowym nowych punktéw granicznych (po podziatach),

— koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamdwieniem,

— koszty utrzymania placu budowy,

— koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,

— dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét tymczasowych koniecznych do realizacji zadania,

— koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw

— koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robé6t zgodnie z tym projektem,

— koszty zwigzane z utrzymaniem organizacji ruchu

— koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z tym projektem

— koszty obstugi geodezyjne;j,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego pionowego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,

— koszty badar i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym
i obowigzujacych przepisach,

— koszty nadzoru autorskiego,

— podatek VAT w wysokosci 23%.

Podczas wykonywania robét ziemnych szczegélng uwage nalezy zwrdciC na istniejace uzbrojenie podziemne. W poblizu
urzadzen podziemnych roboty wykonywac¢ recznie. Szczegotowa lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjnej
Wykonawca winien ustali¢ za pomocg przekopdw probnych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, techniczng, obowigzujacym prawem budowlanym, polskimi
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz.. Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektéw branzowych
i zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach.

Roboty ziemne wykonywac w taki sposéb, aby nie naruszy¢ wystepujacych obiektéw budowlanych.

Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przeditozy do oceny propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego.
Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzarn i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan zwigzanych z inwestycjq i jej
prowadzeniem.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacii:

— rysunkéw wykonawczych,

— szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacii,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca przediozy zamawiajacemu opracowania projektowe wedtug zestawienia:

— Aktualna mapa do celdw projektowych - 1 egz.

— Dokumentacja geotechniczna w zakresie mogacym prawidtowo okre$li¢ posadowienie budowli — 3 egz.

— Projekt koncepcyjny - 2 egz.




Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ew. nr 203 i przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce ew. nr 207 w miejscowosci Laziska

— Projekt budowlany - 5 egz.,

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) - 5 egz.,

— Projekt wykonawczy branza drogowa - 4 egz.,

— Projekty wykonawcze branzowe - 4 egz.,

— Projekt wykonawczy przebudowy sieci (je$li zajdzie taka potrzeba)- 4 egz..

— Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz - 2 egz.,
— Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

— Projekt czasowej organizaciji ruchu — 3 egz.

— Przedmiary robot i kosztorysy (wszystkich branz) - 4 egz.

— Obmiar i kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.

Opracowat;
25 Czes$¢ rysunkowa
Rys.1 Plan orientacyjny 1:25 000
Rys.2 Plan sytuacyjny 1:500
Rys.3 Przekroje normalne 1:50
Rys.4.1-4.2  Profile podiuzne 1:100/1000

Rys.5.1-5.2  Przekroje poprzeczne 1:100




